ДОГОВОР ПОДРЯДА № 001- Р/16

г. Сертолово «19» января 2016 г.

Дачный потребительский кооператив «Октябрь» (ДПК «Октябрь), именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице председателя правления Карпутя Алексея Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Пригородные электрические сети» (Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»)**, в лице директора Орлова Игоря Валентиновича, действующего на основании доверенности № 17-1-17 от 01.12.2015г., именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Договор – настоящий документ, включая приложения, а также изменения и дополнения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны в период выполнения работ.

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Объект: ВЛ-0,4 кВ (фидер 1 и фидер 2).

Адрес объекта: Ленинградская обл., Приозерский р-н, МО Сосновское с.п., д.п. «Орехово-Северное».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ (фидер 1 и фидер 2) в соответствии с Заданием на вышеуказанные работы (Приложение №1 к настоящему Договору) и графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору) в установленные настоящим Договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется до начала работ предоставить Подрядчику все материалы, необходимые для выполнения работ, принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Задании на производство работ.

1.4. В случае выявления в процессе работы необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Заданием на производство работ, Подрядчик:

1.4.1. в течение 2 (двух) календарных дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;

1.4.2. приостанавливает выполнение работ по Договору до согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Общая стоимость Работ согласно Локальным сметам (Приложение №3, 4 к настоящему Договору) составляет – **1 150 845 (Один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% - 175 552 (Сто**

семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки. Стоимость материалов не входит в стоимость Работ. Стоимость является твердой и не подлежит изменению.

2.2. Аванс не предусмотрен. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора в следующем порядке:

a) за объем работ, указанных в Локальной смете № 1, оплата производится поэтапно:

- платеж 1 в размере 548 484,64 руб., в том числе НДС 18% производится не позднее 30 июня 2016г.;
- платеж 2 в размере 150 654,74 руб., в том числе НДС 18% производится не позднее 31 декабря 2016г.

b) за объем работ, указанных в Локальной смете № 2, оплата в размере 451 706,36 руб., в том числе НДС 18% производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата производится любым из способов, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.3. Договор предполагает иные варианты взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.

3.1. До начала работ по Договору передать Подрядчику исходные данные для выполнения работ, в случае, если предоставление Заказчиком исходных данных предусмотрено в Задании на производство работ.

3.2. При внесении по своей инициативе изменений в утвержденное Задание на производство работ, после его передачи Подрядчику, согласовать его и возместить Подрядчику все обоснованные затраты, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.3. Осуществить беспрепятственный допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с действующими требованиями. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.

3.4. По запросу Подрядчика представлять документы, необходимые для получения разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки) от уполномоченных государственных органов и иных организаций.

3.5. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.6. Оплатить работы в порядке, установленном разделом 7 и п.2.2 настоящего Договора.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН.

4.1. Выполнить работы на основании исходных данных, в соответствии с Заданием на производство работ, действующими строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями, государственными стандартами, иными нормативно-правовыми актами РФ.

4.2. В случае, если в процессе выполнения работ обнаружится невозможность достижения результатов, предусмотренных Заданием на производство работ, приостановить выполнение работ и в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика.

4.3. Соблюдать при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Выполнить работы по настоящему Договору собственными или привлеченными силами, средствами в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

4.5. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ;

4.6. По письменному запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

4.7. Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.8. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Срок выполнения работ по Договору в целом определяется согласованным сторонами Графиком выполнения работ. (Приложение №2 к Договору).

5.2. График выполнения работ может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является председатель правления ДПК «Октябрь», или лицо, им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является Директор филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети», или лицо, им назначенное.

6.3. Подрядчик, согласно Графику выполнения работ, представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ.

6.4. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании работ по получению разрешений и согласований, определяется Заданием на производство работ.

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.6. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию последующими работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии имени и отчества и местонахождения на Объекте представителя Подрядчика, проводящего приемку.

Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается уполномоченному представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика под расписку, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Заказчика, указанному в Договоре.

6.7. Факт приемки Скрытых работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной приемки, подписанном представителями обеих Сторон.

6.8. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение Графика выполнения работ, указанные в подписанном с обеих сторон акте промежуточной приемки.

6.9. После подписания акта промежуточной приемки Скрытых работ либо составления одностороннего акта Подрядчик приступает к выполнению последующих работ.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставляемых счетов, счетов-фактур в течение 5 (пяти) календарных дней на р/с Подрядчика.

7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.3. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями. По соглашению сторон оплата может производиться ценными бумагами, уступкой прав требования, зачетом встречных требований или иным образом, не запрещенным действующим законодательством РФ.

7.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Гарантии качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания акта-приема передачи выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то составляется двухсторонний акт, по результатам которого Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

8.5. В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 банковских дней с момента выставления счета.

8.6. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами или за счет Подрядчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислять Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но всего не более 10% от общей стоимости работ.

9.2. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 10% от общей стоимости работ.

9.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и

если эти обстоятельства повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

10.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления, уполномоченных организаций.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

11.2. Заказчик вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

11.3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных к моменту получения уведомления работ. Оплата работ производится Заказчиком пропорционально выполненному к моменту получения уведомления Подрядчиком объему работ на условиях настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 дней с момента её получения Стороной.

12.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненных работ до его окончательной приемки Заказчиком несет Подрядчик.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.4. Любые дополнения или изменения настоящего Договора, касающиеся изменения объемов и стоимости работ, переноса сроков, или иных его условий осуществляются путем подписания сторонами соответствующего соглашения.

13.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.6. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора и дату его заключения.

13.7. При исполнении Договора Стороны вправе руководствоваться документами, полученными по факсу. Оригиналы должны быть представлены сторонами в 14-дневный срок с момента передачи документов по факсу.

13.8. В случае изменения условий раздела 14 настоящего Договора, Стороны обязаны в течение пяти дней уведомить друг друга о таких изменениях.

13.9. Договор составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика.

14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик:
ДПК «Октябрь»
ИНН 4712010140
КПП 471201001 ОГРН 1024701652942
Адрес: 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, МО Сосновское с.п., д.п. «Орехово-Северное», Измайловская ул., д.16
Тел. 8-921-967-43-87
Эл. адрес: dpkoktober@yandex.ru
р/с 40703810400201968100 в ПАО «ВИТАБАНК», г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.17, к.4, наб. Обводного канала, д.199
к/с 30101810900000000758, БИК 044030758

Подрядчик:
Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Пригородные электрические сети»
(Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»)

Адрес: 188650, г. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, ул. Молодцова, 7/3, пом. 3н.
ИНН 4703074613 КПП 470343002
р/с 40702810655040002949 в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
тел/факс: 495-69-05

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Задание на производство работ.
2. График выполнения работ
3. Локальная смета №1
4. Локальная смета №2

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Подрядчик:	**Заказчик:**
Директор филиала АО «ЛОЭСК» Пригородные электросети»	**Председатель правления ДПК «Октябрь»**
_____ **И.В. Орлов**	_____ **А.С. Карпуть**
М.П.	М.П.

Приложение №1
к Договору № 001-Р/16
от «19» 01 2016г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ (фидер 1 и фидер 2)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основания для выполнения работ	Титульный список работ в счет арендной платы на 2016г.
2	Вид работ	СМР
3	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность	ВЛ-0,4 кВ
4	При проведении работ по капитальному ремонту предусмотреть	<u>Работы по ремонту фидера 1 в составе:</u> 1. Монтаж опор одностоечных деревянных 9,5 м - 23 шт. 2. Монтаж опор одностоечных с одним подкосом - 6 шт. 3. Монтаж опор одностоечных с двумя подкосами - 5 шт. 4. Монтаж контуров заземления - 20 шт. 5. Монтаж оттяжек - 8 шт. 6. Монтаж Сип 4 3*95+1*95+1*16 - 1040 м. 7. Сборка, монтаж, устройство спуска по опоре в металлических кабель-каналах, подключение к линии и отпайке, подключение к контуру заземления выносных узлов учета на однофазных потребителей - 18 шт. 8. Сборка, монтаж, устройство спуска по опоре в металлических кабель –каналах, подключение к линии и отпайке, подключение к контуру заземления выносных узлов учета на трехфазных потребителей - 1 шт. 9. Монтаж отпайки к домам Сип 4 2*16 - 18 шт. 10. Монтаж отпайки к домам Сип 4 4*16 - 1 шт. 11. Монтаж кабеля ВВГ 2*6 от кронштейна до вводного автомата по стене дома (1 фаза) в гофр.трубе - 15 шт. 12. Монтаж автомата на ТП 3 ф -100А с подключением кабельными перемычками к секции шин - 1 шт. 13. Сборка кронштейнов, светильников ЖКУ 150, монтаж и подключение к линии на опорах - 10 шт. 14. Демонтаж светильников РКУ 250 с опор - 6 шт. 15. Монтаж светильников РКУ 250 и подключение к линии на опоре - 6 шт. <u>Работы по ремонту фидера 1 в составе:</u> 1. Монтаж опор одностоечных деревянных 9,5 м - 13 шт. 2. Монтаж опор одностоечных с одним подкосом - 2 шт. 3. Монтаж опор одностоечных с двумя подкосами - 1 шт. 4. Монтаж контуров заземления - 20 шт. 5. Монтаж оттяжек - 5 шт. 6. Монтаж Сип 4 3*95+1*95+1*16 - 510 м. 7. Монтаж Сип 4 3*50+1*50 - 11 пролетов - 320 м. 8. Сборка, монтаж, устройство спуска по опоре в металлических кабель-каналах, подключение к линии и отпайке, подключение к контуру заземления выносных узлов учета на однофазных потребителей - 26 шт. 9. Сборка, монтаж, устройство спуска по опоре в металлических кабель –каналах, подключение к линии и отпайке, подключение к контуру заземления выносных узлов учета на трехфазных потребителей - 1 шт. 10. Монтаж отпайки к домам Сип 4 2*16 - 26 шт. 11. Монтаж отпайки к домам Сип 4 4*16 - 1 шт. 12. Монтаж кабеля ВВГ 2*6 от кронштейна до вводного автомата по стене дома (1 фаза) гофр. трубе – 3 шт.

		13. Сборка кронштейнов, светильников ЖКУ 150, монтаж и подключение к линии на опорах - 5 шт.
5	Организация заказчик	ДПК "Октябрь"
6	Подрядная организация	АО «ЛОЭСК»
7	Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком подрядной организации	Определяется договором на работы и электрической схемой узла учета, передаваемой Заказчиком Подрядчику
8	Сроки выполнения проектных работ	В соответствии с графиком работ.

Подрядчик:

Директор филиала АО «ЛОЭСК» Пригородные электросети»

_____ **И.В. Орлов**

М.П.

Заказчик:

Председатель правления ДПК «Октябрь»

_____ **А.С. Карпуть**

М.П.

Приложение №2
к договору № 001-Р/16
от «19» 01 2016г.

График выполнения работ

по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ (фидер 1, фидер 2) ДПК «Октябрь»

Этапы работ	Наименование работ	Сроки работ квартал 2016 год.			
		I	II	III	IV
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (фидер 1 и фидер 2) ДПК «Октябрь»				

Подрядчик:

Директор филиала АО «ЛОЭСК» Пригородные электросети»

_____ **И.В. Орлов**

М.П.

Заказчик:

Председатель правления ДПК «Октябрь»

_____ **А.С. Карпуть**

М.П.

Приложение 3

к Договору №001-Р/16 от «19» 01 2016 г.

СОГЛАСОВАНО: Директор филиала АО "ЛОЭСК" «Пригородные электросети»

Орлов И.В.

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ: Председатель правления ДПК "Октябрь"

Карпуть А.С.

"____" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ДПК "Октябрь" фидер 1

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 699139 руб.

Средства на оплату труда 184575 руб.

Нормативная трудоемкость 1674 чел. час.

Смета составлена в ценах на сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж опор, проводов, оттяжек, кабеля, автоматического выключателя								
1	ТЕР- 33- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.33.3, П1.33.7; ПРИЛ33.4 П3.6 Козп=1,25 (бур.) Кэм=1,25 (бур.)	УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6- 10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ОДНОСТОЕЧНЫХ	23	1472,68	921,73	33872	12672	21200	3,72	85,5
			ОПОРА	550,95	199,58			4590		
2	ТЕР- 33- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.33.3, П1.33.7; ПРИЛ33.4 П3.6 Козп=1,25 (бур.) Кэм=1,25 (бур.)	УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6- 10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОДКОСОМ (ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: БУРЕНИИ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38- 10 КВ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2- Х М)	6	3563,88	2206,99	21383	8141	13242	9,07	54,42
			ОПОРА	1356,89	486,57			2919		
3	ТЕР- 33- 04- 001-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.33.3, П1.33.7; ПРИЛ33.4 П3.6 Козп=1,25 (бур.) Кэм=1,25 (бур.)	УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6- 10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК А- ОБРАЗНЫХ КОНЦЕВЫХ, АНКЕРНЫХ (ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: БУРЕНИИ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38- 10 КВ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2- Х М)	5	6015,21	2909,88	30076	15527	14549	20,76	103,79
			ОПОРА	3105,33	569,13			2846		
4	ТЕР- 33- 04- 016-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ ОДНОСТОЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР	47	110,9	79,14	5212	1493	3719	0,23	10,81
			ОПОРА	31,76	31,41			1476		
5	ТЕР- 33- 04- 016-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ МАТЕРИАЛОВ ОСНАСТКИ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР	29	140,37	100,72	4071	1150	2921	0,29	8,34
			ОПОРА	39,65	39,87			1156		
6	ТЕР- 33- 04- 016-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ МАТЕРИАЛОВ ОСНАСТКИ СЛОЖНЫХ ОПОР	5	162,59	115,05	813	238	575	0,35	1,73
			ОПОРА	47,54	45,66			228		
7	ТЕР- 33- 04- 005-	УСТАНОВКА ОТТЯЖЕК	8	340,03	41,96	2720	2384	336	2,07	16,56

	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОДИНАРНЫХ К ОПОРАМ ВЛ 6-10 КВ	ШТ	298,07	17,82			143		
8	ТЕРм- 08- 01- 087-03	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (для крепления оттяжек) Объем: 0.005 * 8	0,04	14008,41	3899,75	560	404	156	62,2	2,49
			Т	10108,66	396,58			16		
9	ТЕР- 33- 04- 008-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1,04	11259,26	5033,38	11710	6475	5235	40,14	41,74
			КМ ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОД	6225,88	1466,36			1525		
10	ТЕР- 33- 04- 013-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 2	18	902,66	555,51	16248	6249	9999	2,27	40,78
			ОТВЕТВЛЕНИЕ	347,15	181,21			3262		
11	ТЕР- 33- 04- 013-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 4	1	1603,58	1018,5	1604	585	1019	3,82	3,82
			ОТВЕТВЛЕНИЕ	585,08	335,35			335		
12	ТЕРм- 08- 02- 401-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ Объем: 15 * 15	2,25	15588,35	7390,88	35074	18445	16629	51,6	116,1
			100М	8197,47	4895,15			11014		
13	ТЕРм- 08- 03- 526-02	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	399,1	26,39	399	373	26	2,32	2,32
			ШТ	372,71	2,32			2		
Итого: Монтаж опор, проводов, оттяжек, кабеля, автоматического выключателя						**163742**	**74136**	**89606**		**488,39**
								29512		

	Прямые затраты		163742	
	Эксплуатация машин		89606	
	в тч ЗП машинистов		29512	
	Накладные расходы		114894	
	Сметная прибыль		57042	
	ОЗП с учетом стесненности	1,2	88963	
	ЭМ с учетом стесненности	1,2	107527	
	ЗМ с учетом стесненности	1,2	35414	
	--Итого по разделу---			
	З/плата основных рабочих	1	88963	
	З/плата машинистов	1	35414	
	Эксплуатация машин	1	107527	
	Итого в текущих ценах		196490	
	Накладные расходы от ФОТ	1	137873	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	68450	
	Итого		402813	
	Удорожание работ в зимнее время	1,9 %	7653	
	Итого СМР		410466	

Заземление (20 контуров)

14	ТЕРм- 08- 02- 472-08	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (КАТАНКА ПО ОПОРЕ) Объем: 8 * 20	1,6	3578,32	385,15	5725	5109	616	20,1	32,16
			100М	3193,17	25,04			40		
15	ТЕРм- 08- 02- 471-01	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ)	2	2131,59	431,74	4263	3400	863	10,7	21,4
			10ШТ	1699,85	43,3			87		
16	ТЕРм- 08- 01- 082-01	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА (монтаж зажимов ПС)	0,2	7841,04	202,68	1568	1527	41	47	9,4
			100ШТ	7638,36	25,04			5		
Итого: Заземление (20 контуров)						**11556**	**10036**	**1520**		**62,96**
								132		

	Прямые затраты		11556	
	Основная зарплата		10036	
	Эксплуатация машин		1520	
	в тч ЗП машинистов		132	
	Накладные расходы		10430	
	Сметная прибыль		6411	
	ОЗП с учетом стесненности	1,2	12043	
	ЭМ с учетом стесненности	1,2	1824	
	ЗМ с учетом стесненности	1,2	158	
	---Итого по разделу ---			
	З/плата основных рабочих	1	12043	
	З/плата машинистов	1	158	
	Эксплуатация машин	1	1824	
	Итого в текущих ценах		13867	
	Накладные расходы от ФОТ	1	12516	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	7693	
	Итого		34076	
	Удорожание работ в зимнее время	1,9 %	647	
	Итого СМР		34723	

Работы по сборке, монтажу и подключению выносных узлов учета

17	ТЕРм- 08- 03- 599-12	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	19	609,47	38,25	11580	10853	727	3,41	64,79
			ШТ	571,22	4,54			86		
18	ТЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	18	74,33	17,4	1338	1025	313	0,34	6,12
			ШТ	56,93	2,32			42		
19	ТЕРм- 08- 03- 600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	1	163,17	17,4	163	146	17	0,87	0,87
			ШТ	145,77	2,32			2		
20	ТЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 Объем: 6 * 19	1,14	1400,26	653,6	1596	851	745	4,7	5,36
			100М	746,66	437,75			499		
21	ТЕРм- 08- 02- 396-01	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА 2 М Объем: 6 * 19	1,14	12450,23	6476,88	14193	6810	7383	37,6	42,86
			100М	5973,35	2709,17			3088		
22	ТЕРм- 08- 02- 409-01	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Объем: 0.5 * 19	0,095	8496,46	4715,5	807	359	448	23,8	2,26
			100М	3780,96	3118,68			296		
23	ТЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	0,095	1318,29	69,64	125	118	7	7,86	0,75
			100М	1248,65	9,09			1		
24	ТЕРм- 08- 03- 526-01	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А Объем: 2 * 19	38	258,35	7,71	9817	9524	293	1,56	59,28
			ШТ	250,64						
Итого: Работы по сборке, монтажу и подключению выносных узлов учета						**39619**	**29686**	**9933**		**182,29**
								4014		

	Прямые затраты		39619	
	Основная зарплата		29686	
	Эксплуатация машин		9933	
	в тч ЗП машинистов		4014	
	Накладные расходы		35385	
	Сметная прибыль		21906	
	---Итого по разделу---			
	З/плата основных рабочих	1	29686	
	З/плата машинистов	1	4014	
	Эксплуатация машин	1	9933	

	Итого в текущих ценах		39619	
	Накладные расходы от ФОТ	1	35385	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	21906	
	Итого		96910	
	Удорожание работ в зимнее время	1,9 %	1841	
	Итого СМР		98751	

Работы по уличному освещению

25	ТЕР- 33- 04- 014-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ (светильники ЖКУ)	10	995,99	602,01	9960	3940	6020	2,63	26,34
			СВЕТИЛЬНИК	393,98	195,8			1958		
26	ТЕР- 33- 04- 014-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ (светильники РКУ) (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)	6	697,19	421,41	4183	1655	2528	1,84	11,06
			СВЕТИЛЬНИК	275,78	137,06			822		
27	ТЕР- 33- 04- 014-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ (светильники РКУ)	6	995,99	602,01	5976	2364	3612	2,63	15,8
			СВЕТИЛЬНИК	393,98	195,8			1175		
Итого: Работы по уличному освещению						**20119**	**7959**	**12160**		**53,2**
								3955		

	Прямые затраты		20119	
	Основная зарплата		7959	
	Эксплуатация машин		12160	
	в тч ЗП машинистов		3955	
	Накладные расходы		13510	
	Сметная прибыль		6076	
	ОЗП с учетом стесненности	1,2	9551	
	ЭМ с учетом стесненности	1,2	14592	
	ЗМ с учетом стесненности	1,2	4746	
	---Итого по разделу---			
	З/плата основных рабочих	1	9551	
	З/плата машинистов	1	4746	
	Эксплуатация машин	1	14592	
	Итого в текущих ценах		24143	
	Накладные расходы от ФОТ	1	16212	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	7291	
	Итого		47646	
	Удорожание работ в зимнее время	1,9 %	905	
	Итого СМР		48551	
Итого по смете:			**235036**	**121817** **113219** **786,84**

	Итого		592491	
	Итого СМР		592491	
	Итого без НДС		592491	
	НДС	18 %	106648,38	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		699139,38	

Приложение 4

к Договору № 001-Р/16 от «19» 01 2016 г.

СОГЛАСОВАНО: Директор филиала АО "ЛОЭСК «Пригородные электросети»

Орлов И. В.

"___" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ: Председатель правления ДПК "Октябрь"

Карпуть А.С.

"___" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ДПК "Октябрь", фидер 2

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 451706 руб.

Средства на оплату труда 121727 руб.

Нормативная трудоемкость 1141 чел. час.

Смета составлена в ценах на сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж опор, проводов, оттяжек,кабеля, автоматического выключателя								
1	ТЕР- 33- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.33.3, П1.33.7; ПРИЛ33.4 П3.6 Козп=1,25 (бур.) Кэм=1,25 (бур.)	УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6- 10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ОДНОСТОЕЧНЫХ	13	1472,68	921,73	19145	7162	11983	3,72	48,33
			ОПОРА	550,95	199,58			2595		
2	ТЕР- 33- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.33.3, П1.33.7; ПРИЛ33.4 П3.6 Козп=1,25 (бур.) Кэм=1,25 (бур.)	УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6- 10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОДКОСОМ (ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: БУРЕНИИ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38- 10 КВ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2- Х М)	2	3563,88	2206,99	7128	2714	4414	9,07	18,14
			ОПОРА	1356,89	486,57			973		
3	ТЕР- 33- 04- 001-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.33.3, П1.33.7; ПРИЛ33.4 П3.6 Козп=1,25 (бур.) Кэм=1,25 (бур.)	УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6- 10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК А- ОБРАЗНЫХ КОНЦЕВЫХ, АНКЕРНЫХ (ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: БУРЕНИИ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38- 10 КВ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2- Х М)	1	6015,21	2909,88	6015	3105	2910	20,76	20,76
			ОПОРА	3105,33	569,13			569		
4	ТЕР- 33- 04- 016-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ ОДНОСТОЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР	20	110,9	79,14	2218	635	1583	0,23	4,6
			ОПОРА	31,76	31,41			628		
5	ТЕР- 33- 04- 016-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ МАТЕРИАЛОВ ОСНАСТКИ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР	15	140,37	100,72	2106	595	1511	0,29	4,31
			ОПОРА	39,65	39,87			598		
6	ТЕР- 33- 04- 016-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ МАТЕРИАЛОВ ОСНАСТКИ СЛОЖНЫХ ОПОР	1	162,59	115,05	163	48	115	0,35	0,35
			ОПОРА	47,54	45,66			46		
7	ТЕР- 33- 04- 005-	УСТАНОВКА ОТТЯЖЕК	5	340,03	41,96	1700	1490	210	2,07	10,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОДИНАРНЫХ К ОПОРАМ ВЛ 6-10 КВ	ШТ	298,07	17,82			89		
8	ТЕРм- 08- 01- 087-03	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (для крепления оттяжек) Объем: 0.005 * 5	0,025	14008,41	3899,75	350	253	97	62,2	1,56
			Т	10108,66	396,58			10		
9	ТЕР- 33- 04- 008-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ Объем: 0.51 + 0.32	0,83	11259,26	5033,38	9345	5167	4178	40,14	33,31
			КМ ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОД	6225,88	1466,36			1217		
10	ТЕР- 33- 04- 013-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 2	26	902,66	555,51	23469	9026	14443	2,27	58,9
			ОТВЕТВЛЕНИЕ	347,15	181,21			4711		
11	ТЕР- 33- 04- 013-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 4	1	1603,58	1018,5	1604	585	1019	3,82	3,82
			ОТВЕТВЛЕНИЕ	585,08	335,35			335		
12	ТЕРм- 08- 02- 401-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ Объем: 15 * 3	0,45	15588,35	7390,88	7015	3689	3326	51,6	23,22
			100М	8197,47	4895,15			2203		
Итого: Монтаж опор, проводов, оттяжек, кабеля, автоматического выключателя						**80258**	**34469**	**45789**		**227,64**
								13974		

	Прямые затраты		80258	
	Эксплуатация машин		45789	
	в тч ЗП машинистов		13974	
	Накладные расходы		54354	
	Сметная прибыль		25533	
	ОЗП с учетом стесненности	1,2	41363	
	ЭМ с учетом стесненности	1,2	54947	
	ЗМ с учетом стесненности	1,2	16769	
	--Итого по разделу---			
	З/плата основных рабочих	1	41363	
	З/плата машинистов	1	16769	
	Эксплуатация машин	1	54947	
	Итого в текущих ценах		96310	
	Накладные расходы от ФОТ	1	65225	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	30640	
	Итого		192175	
	Удорожание работ в зимнее время	1,9 %	3651	
	Итого СМР		195826	

Заземление (20 контуров)

13	ТЕРм- 08- 02- 472-08	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (КАТАНКА ПО ОПОРЕ) Объем: 8 * 20	1,6	3578,32	385,15	5725	5109	616	20,1	32,16
			100М	3193,17	25,04			40		
14	ТЕРм- 08- 02- 471-01	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ)	2	2131,59	431,74	4263	3400	863	10,7	21,4
			10ШТ	1699,85	43,3			87		
15	ТЕРм- 08- 01- 082-01	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА (монтаж зажимов ПС)	0,2	7841,04	202,68	1568	1527	41	47	9,4
			100ШТ	7638,36	25,04			5		
Итого: Заземление (20 контуров)						**11556**	**10036**	**1520**		**62,96**
								132		

	Прямые затраты		11556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				10036				
		Эксплуатация машин				1520				
		в тч ЗП машинистов				132				
		Накладные расходы				10430				
		Сметная прибыль				6411				
		ОЗП с учетом стесненности		1,2		12043				
		ЭМ с учетом стесненности		1,2		1824				
		ЗМ с учетом стесненности		1,2		158				
		---Итого по разделу ---								
		З/плата основных рабочих		1		12043				
		З/плата машинистов		1		158				
		Эксплуатация машин		1		1824				
		Итого в текущих ценах				13867				
		Накладные расходы от ФОТ		1		12516				
		Сметная прибыль от ФОТ		1		7693				
		Итого				34076				
		Удорожание работ в зимнее время		1,9 %		647				
		Итого СМР				34723				

Работы по сборке, монтажу и подключению выносных узлов учета

16	ТЕРм- 08- 03- 599-12	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	27	609,47	38,25	16456	15423	1033	3,41	92,07
			ШТ	571,22	4,54			123		
17	ТЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	26	74,33	17,4	1933	1481	452	0,34	8,84
			ШТ	56,93	2,32			60		
18	ТЕРм- 08- 03- 600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	1	163,17	17,4	163	146	17	0,87	0,87
			ШТ	145,77	2,32			2		
19	ТЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 Объем: 6 * 27	1,62	1400,26	653,6	2268	1209	1059	4,7	7,61
			100М	746,66	437,75			709		
20	ТЕРм- 08- 02- 396-01	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА 2 М Объем: 6 * 27	1,62	12450,23	6476,88	20169	9677	10492	37,6	60,91
			100М	5973,35	2709,17			4389		
21	ТЕРм- 08- 02- 409-01	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Объем: 0.5 * 27	0,135	8496,46	4715,5	1147	510	637	23,8	3,21
			100М	3780,96	3118,68			421		
22	ТЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	0,135	1318,29	69,64	178	169	9	7,86	1,06
			100М	1248,65	9,09			1		
23	ТЕРм- 08- 03- 526-01	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А Объем: 2 * 27	54	258,35	7,71	13951	13535	416	1,56	84,24
			ШТ	250,64						
Итого: Работы по сборке, монтажу и подключению выносных узлов учета						**56265**	**42150**	**14115**		**258,82**
								5705		

	Прямые затраты		56265	
	Основная зарплата		42150	
	Эксплуатация машин		14115	
	в тч ЗП машинистов		5705	
	Накладные расходы		50248	
	Сметная прибыль		31107	
	---Итого по разделу---			
	З/плата основных рабочих	1	42150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов		1		5705				
		Эксплуатация машин		1		14115				
		Итого в текущих ценах				56265				
		Накладные расходы от ФОТ		1		50248				
		Сметная прибыль от ФОТ		1		31107				
		Итого				137620				
		Удорожание работ в зимнее время		1,9 %		2615				
		Итого СМР				140235				

Работы по уличному освещению

24	ТЕР- 33- 04- 014-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ (светильники ЖКУ)	5	995,99	602,01	4980	1970	3010	2,63	13,17
			СВЕТИЛЬНИК	393,98	195,8			979		
Итого: Работы по уличному освещению						**4980**	**1970**	**3010**		**13,17**
								979		

	Прямые затраты		4980		
	Основная зарплата		1970		
	Эксплуатация машин		3010		
	в тч ЗП машинистов		979		
	Накладные расходы		3344		
	Сметная прибыль		1504		
	ОЗП с учетом стесненности	1,2	2364		
	ЭМ с учетом стесненности	1,2	3612		
	ЗМ с учетом стесненности	1,2	1175		
	---Итого по разделу---				
	З/плата основных рабочих	1	2364		
	З/плата машинистов	1	1175		
	Эксплуатация машин	1	3612		
	Итого в текущих ценах		5976		
	Накладные расходы от ФОТ	1	4013		
	Сметная прибыль от ФОТ	1	1805		
	Итого		11794		
	Удорожание работ в зимнее время	1,9 %	224		
	Итого СМР		12018		
Итого по смете:			**153059**	**88625**	**64434**
					20790

	Итого		382802	
	Итого СМР		382802	
	Итого без НДС		382802	
	НДС	18 %	68904,36	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		451706,36	